

Aleksandrów Kujawski, 20 maja 2022 r.

## **OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH**

*„Konsultacje rynkowe dla postępowania związanego z dekarbonizacją oraz poprawą efektywności energetycznej gospodarki ciepłej przedsiębiorstwa”*

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim informuje o zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych prowadzonych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Pzp oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych.

### **1. Informacje o Zamawiającym**

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Świstucha 5, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Tel: (54) 282-22-27

e-mail: [pec.aleksandrow@gmail.com](mailto:pec.aleksandrow@gmail.com)

Adres BIP: <http://www.pec.aleksandrowkujawski.biuletyn.net/>

NIP: 891-14-65-883

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy 1.411.000 zł

#### **Osoba wyznaczona do kontaktu:**

Romuald Jastrzębski

Tel. (54) 282-22-27

e-mail: [pec.aleksandrow@gmail.com](mailto:pec.aleksandrow@gmail.com)

### **2. Przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych**

Celem wstępnych konsultacji rynkowych było skorzystanie z wiedzy oraz doświadczenia firm wdrażających rozwiązania z zakresu dekarbonizacji i poprawy efektywności energetycznej w komunalnych przedsiębiorstwach energetyki ciepłej w celu uszczegółowienia zapisów w przygotowywanym przedmiocie zamówienia, a także pozyskanie informacji dotyczących:

- a. opisu przedmiotu zamówienia;
- b. modeli finansowania inwestycji;
- c. zapisów projektu umowy;
- d. warunków udziału w postępowaniu;
- e. kryteriów oceny ofert;

- f. terminu niezbędnego na realizację zamówienia;
- g. zakresu dokumentacji projektowej;
- h. doświadczenia i zasobów ludzkich potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia;
- i. dokumentacji niezbędnej do opisu przedmiotu zamówienia;
- j. określenia form finansowania.

### 3. Publikacja ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych

Wszyscy zainteresowani Wykonawcy mogli zapoznać się z przedmiotem wstępnych konsultacji rynkowych – wstępne założenia dotyczące przedmiotu zamówienia zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego:

- <https://ecopec.pl/strona/aktualnosci>
- <http://www.pec.aleksandrowkujawski.biuletyn.net/?bip=2&cid=1167&id=1123>

### 4. Wykonawcy, którzy wzięli udział we wstępnych konsultacjach rynkowych:

Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	NIP Wykonawcy
GETEC Polska sp. z o.o.	ul. Korytkowska14 62-700 Turek	668-19-71-830

### 5. Przebieg wstępnych konsultacji rynkowych

Konsultacje rynkowe przeprowadzone w dniu 29 kwietnia 2022 r. przebiegły zgodnie z następującym harmonogramem:

Lp.	Opis	Harmonogram godzinowy
1.	- Rozpoczęcie spotkania - Przedstawienie agendy spotkania - Omówienie punktów przedstawionych w syntetycznym spisie zagadnień	11:30 - 15:00
2.	Wizja lokalna w terenie: - Kotłownia Centralna - Kotłownia Parkowa (rozważane miejsce budowy) - Kotłownia Narutowicza	15:00 – 16:00
3.	Podsumowanie i zakończenie konsultacji	16:00 – 16:15

### 6. Efekty wstępnych konsultacji rynkowych

Konsultacje rynkowe przyczyniły się do pozyskania przez Zamawiającego wiedzy w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji warunków zamówienia a także wyboru trybu ogłoszenia postępowania na Wybór wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Efektom wstępnych konsultacji rynkowych było omówienie:

- Zakresu robót i treść Opisu Przedmiotu Zamówienia;
- Modelu finansowania inwestycji;
- Istotnych postanowień umowy;
- Niezbędnej dokumentacji technicznej, którą przedstawi Zamawiający;
- Warunki udziału w postępowaniu;
- Kryteria oceny ofert;
- Doświadczenie Wykonawcy;
- Terminy w postępowaniu i realizacji zamówienia.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim dziękuje wszystkim firmom, które zdecydowały się na udział we wstępnych konsultacjach rynkowych dotyczących dekarbonizacji oraz poprawy efektywności energetycznej gospodarki ciepłej przedsiębiorstwa.

**Prezes Zarządu**  
*mgr Magdalena Kiciak-Kucharsta*